



DIREZIONE GENERALE
**UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE
 E MANUTENZIONE**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

(Decreto a contrarre della procedura relativa all'affidamento della Progettazione Esecutiva e dei lavori di "Sostituzione degli infissi esterni e ristrutturazione le facciate esterne Edificio Principale (n° 1) dell'Istituto Superiore di Sanità")

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

VISTO il D.M. 24 ottobre 2014, "Approvazione dello Statuto dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106";

VISTO il D.M. 2 marzo 2016 "Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità";

VISTO il Regolamento sulle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con la deliberazione n. 11 della seduta del 9 ottobre 2018 del Consiglio d'Amministrazione;

VISTA la Deliberazione n° 3 allegata al Verbale n° 22 della seduta del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto del 31 gennaio 2018 con la quale è stata approvata l'assunzione del prestito presso la Cassa Depositi e Prestiti al fine di finanziare gli interventi inseriti nel "Piano degli Interventi Straordinari" tra i quali i lavori per "La sostituzione degli infissi esterni e ristrutturazione delle facciate esterne Edificio Principale n° 1 dell'Istituto Superiore di Sanità";

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 dell'Istituto Superiore di Sanità, di cui alla Deliberazione n° 1 allegata al Verbale n° 43 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2020, ed in particolare la Scheda ad esso allegata relativa agli interventi da attivare per l'anno 2021 che prevede, tra gli altri, i lavori "La sostituzione degli infissi esterni e ristrutturazione delle facciate esterne Edificio Principale (n° 1) dell'Istituto Superiore di Sanità" per un importo - da Quadro Economico - pari a € 4.898.720,03;

VISTA pertanto la necessità di attivare le procedure previste dal D.lgs.n. 50/2016 finalizzate alla procedura sopra citata;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio LPM Prot. n° 0000198 del 28/06/2019 con il quale è stato nominato, ai sensi del l'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e per la procedura di che trattasi, Responsabile del Procedimento, il P.I. Gianmarco Savini;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio LPM Prot. 0029056 del 04/08/2021 con il quale è stata attivata, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, un'indagine di mercato per l'individuazione di non meno di quindici Operatori Economici, ove disponibili, per la successiva procedura, mediante l'attivazione di una procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della Legge 120/2020 da espletarsi utilizzando la Piattaforma Elettronica del MePa, per l'affidamento della Progettazione Esecutiva e dei lavori di "Sostituzione degli infissi esterni e ristrutturazione le facciate esterne Edificio Principale (n° 1) dell'Istituto Superiore di Sanità".

VISTA la allegata Relazione del RUP, P.I. Gianmarco Savini, prot. n. 0042140 del 03/12/2021, completa della documentazione a corredo, con la quale lo stesso rappresenta che:

- in data 23/08/21 è stata pubblicata la manifestazione d'interesse e il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione alla Manifestazione d'Interesse è stato fissato dal 23 agosto 2021 al 22 ottobre 2021;



- alla data di scadenza, sono pervenute n. 85 domande e che a seguito di controlli e verifiche n. 4 di sono state giudicate non idonee per mancanza dei requisiti richiesti dall'avviso pubblicato;
 - considerato che sono pervenute più di n. 40 domande, ai sensi del punto 5 della Manifestazione d'Interesse e previo avviso del 18/11/2021 rettificato il 19/11/2021 pubblicati sul sito d'Istituto e su quello del MIT (www.servizicontrattipubblici.it), il giorno 25 novembre 2021 si è proceduto al sorteggio al fine di ottenere la lista al fine di individuare gli O. E. cui inviare la RdO secondo l'ordine di estrazione;
 - conformemente a quanto indicato al punto n. 5 dell'avviso, la Richiesta di Offerta (RdO) sul Me.Pa. Dovrà essere inviata ai primi 40 O. E.;
 - qualora, durante l'inserimento delle ditte da invitare alla RdO, uno o più O. E., previo controllo anche attraverso il Call Center del Me.Pa., non dovessero risultare attivi sulla piattaforma elettronica, si dovrà procedere all'invito della/e ditta/e che seguono in elenco fino a raggiungere il numero di quaranta;
- il RUP, inoltre, rappresenta che l'elenco degli O. E. invitati alla RdO non dovrà essere reso pubblico fino alla scadenza del termine della presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del dlgs. 50/2016; alla relazione, è allegato il Verbale di Sorteggio e la bozza della comunicazione sugli esiti dell'estrazione da pubblicare sul sito d'Istituto e su quello del MIT (www.servizicontrattipubblici.it);

VISTA la relazione del RUP nonché gli allegati alla stessa, la documentazione propedeutica all'espletamento della procedura di gara, la Progettazione Definitiva (validata in data 18 ottobre 2018);

D E C R E T A

Art. 1

È attivata, la procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della Legge 120/2020, da espletarsi utilizzando la Piattaforma Elettronica del MePa, per l'affidamento della Progettazione Esecutiva e dei lavori di "Sostituzione degli infissi esterni e ristrutturazione le facciate esterne Edificio Principale (n° 1) dell'Istituto Superiore di Sanità".

Art. 2

Al costo complessivo, di cui al Quadro Economico approvato all'art. 1 del Decreto del Direttore dell'Ufficio LPM Prot. 0029056 del 04/08/2021, citato nelle premesse, e pari a euro 4.898.720,02 verrà fatto fronte sulle somme imputate sulla voce di bilancio 2539 dell'esercizio finanziario d'Istituto e indicate nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 per la prima annualità, in € 979.744,01 e per la seconda, in € 4.898.720,02.

Art. 3

Il RUP, P.I. Gianmarco SAVINI - C.T.E.R., in servizio presso l'Ufficio Logistica, Programmazione e Manutenzione, procederà all'acquisizione del CIG relativo alla procedura di che trattasi e all'espletamento della gara d'appalto mediante la Piattaforma Telematica del Me.Pa. Tramite Richiesta di Offerta (RdO) ai primi. n. 40 Operatori Economici sorteggiati, nei termini e nei modi indicati nella relazione citata nelle premesse.

IL DIRETTORE ULPM

(Carabotta)



DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
**UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE
 E MANUTENZIONE**

AL Direttore Ufficio LPM
 SEDE

OGGETTO: Richiesta di Offerta (RdO) sul MePa per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e la sostituzione degli infissi esterni dell'edificio principale (n° 1) dell'Istituto Superiore di Sanità.
 Relazione sugli esiti della Manifestazione d'Interesse

Con riferimento all'appalto in oggetto e facendo seguito all'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) incaricato con Decreto del Direttore dell'Ufficio LPM Prot. n. 0000198/ULPM del 28/06/2019, ai sensi dell'art 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con la presente si specifica quanto di seguito riportato.

Con Decreto del Direttore dell'Ufficio LPM Prot. n. 0029056 del 04/08/2021 è stata attivata la procedura all'oggetto richiamata previo l'espletamento di una Manifestazione d'Interesse per individuare gli Operatori Economici cui inviare la RdO.

In data 23/08/21 è stata pubblicata la manifestazione d'interesse e il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione alla Manifestazione d'Interesse è stato fissato dal 23 agosto 2021 al 22 ottobre 2021.

Alla predetta Manifestazione hanno fatto richiesta di partecipazione n. 85 (ottantacinque) Operatori Economici (O.E.) con OS6 classe IV, OS7 classe III e con OG1, classe IV bis. A seguito dei controlli eseguiti, ne sono risultate idonee 81.

Gli O.E. non ammessi in quanto non in possesso dei requisiti richiesti nella manifestazione d'interesse, sono: TECNE prot. n 34404 del 04/10/21, Re APPALTI prot. n. 34407 del 04/10/21, CFC GROUP prot. n 36672 del 20/10/21 e CONSORZIO COSTRUTTORI ITALIANI prot. n 36867 del 21/10/21.

Numero Progressivo Attribuito	Data	Numero Protocollo	Società
1	30/08/2021	30582	M.S.C. General Srl
2	30/08/2021	30584	Italia Opere Spa
3	30/08/2021	30585	GI.L.C. Impianti Srl
4	30/08/2021	30591	Tecnova Srl
5	31/08/2021	30705	CO.I.P. Consorzio Stabile
6	03/09/2021	31036	GAMMA INFISSI snc
7	17/09/2021	32549	AIR FIRE Spa
8	17/09/2021	32551	CALABRIA PASQUALE Srl
9	22/09/2021	33099	C.C.C. COSTRUZIONI CIVILI CERASI Spa
10	22/09/2021	33100	EFFE GROUP
11	22/09/2021	33101	ALA Progettazione e Costruzioni Generali Srl



DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
**UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE
E MANUTENZIONE**

12	22/09/2021	33104	VI. AM. INFRASTRUTTURE Srl
13	22/09/2021	33108	SAGGESE Spa
14	24/09/2021	33421	CONCORZIO STABILE RINNOVA S.C.AR.L.
15	24/09/2021	33445	MA.CO.RI Srl
16	28/09/2021	33741	TSG COSTRUZIONI
17	28/09/2021	33796	EDILDOMUS
18	29/09/2021	33920	THEISIS IMPIANTI Spa
19	29/09/2021	33923	GI.FE COSTRUZIONI Srl
20	04/10/2021	34397	GE.ST. IM Srl
21	04/10/2021	34400	DE CESARE Srl
22	04/10/2021	34405	TECNO FUTURA COSTRUZIONI Srl
23	04/10/2021	34410	DSC Srl
24	12/10/2021	35457	COSTRUZIONI METALLICHE Srl
25	12/10/2021	35459	I.BE.CO. COSTRUZIONI Spa
26	12/10/2021	35461	GRUPPO CICCOTTI Srl
27	12/10/2021	35466	G.A.P. COSTRUZIONI Srl
28	12/10/2021	35472	ReseArch CONSORZIO STABILE
29	12/10/2021	35473	COSBETON Srl
30	12/10/2021	35475	TEC Srl
31	12/10/2021	35476	CO.GE.IM Srl
32	13/10/2021	35695	SOLFATARA SOCIETA' COPERATIVA
33	13/10/2021	35696	BISDIO Srl
34	14/10/2021	35880	CO.GEI. Srl
35	14/10/2021	35885	M&P BUILDING
36	15/10/2021	35995	I.CO.RES. Srl
37	15/10/2021	35997	LA.RE.FIN. Srl
38	15/10/2021	36001	KAM COSTRUZIONI Srl
39	15/10/2021	36008	PALESER Srl
40	18/10/2021	36145	SPALLINA COSTRUZIONI Srl
41	18/10/2021	36225	MANTON LAVORI Srl
42	18/10/2021	36227	COGECO 7 Srl
43	18/10/2021	36229	EL.DA. COSTRUZIONI Srl
44	18/10/2021	36232	LAURIA NTONIO
45	19/10/2021	36352	BLASI COSTRUZIONI Srl
46	19/10/2021	36367	UNYON CONSORZIO STABILE
47	19/10/2021	36374	FABREN srl
48	19/10/2021	36375	EDIL COAN DI CASTAGIOLA ANT.
49	19/10/2021	36377	C.L.E.M. Srl
50	19/10/2021	36441	E.CO.RES. Srl
51	20/10/2021	36546	SAS LAVORISrl
52	20/10/2021	36549	CO.I.P. CONSORZIO INTEGRA
53	20/10/2021	36550	DE CICCIO Srl
54	20/10/2021	36575	FIDEA APPALTI Srl
55	20/10/2021	36671	VITRUVIO CONS. STABILE S.c.ar.l.
56	20/10/2021	36673	EDILELETTRA Srl
57	20/10/2021	36674	GIEMME Srl



58	21/10/2021	36769	ROMANO COSTRUZIONI
59	21/10/2021	36770	OPERAZIONE Srl
60	21/10/2021	36772	INNOVAZIONE CAUDINA Srl
61	21/10/2021	36776	COSTRUZIONI CINQUEGRANA
62	21/10/2021	36604	BRANCACCIO COSTRUZIONI Spa
63	21/10/2021	36805	SARA COSTRUZIONI
64	21/10/2021	36829	CONS. STABILE APPALTITALIA
65	21/10/2021	36830	CONS. STABILE CAMPANIA
66	21/10/2021	36832	OPERA CONSORZIO STABILE
67	21/10/2021	36839	DO.VE.
68	21/10/2021	36858	GE.DI. GROUP Spa
69	21/10/2021	36860	LA FENICE Srl
70	21/10/2021	36863	APPALTI COSTRUZIONI EDILI
71	21/10/2021	36865	BURLANDI FRANCO
72	21/10/2021	36866	DICATALDO SABINO
73	21/10/2021	36868	CONS. STABILE VENTIMAGGIO
74	21/10/2021	36869	F.LI FERRARA Srl
75	21/10/2021	36870	CONS. fra Cooperative di produzione e Lavoro
76	21/10/2021	36871	S.M. EDILIZIA Srl
77	22/10/2021	36994	LORIS COSTRUZIONI Srl
78	22/10/2021	36997	SUD SERVICE Srl
79	22/10/2021	37052	MANNOZZI MARCO Srl
80	22/10/2021	37056	MARCHETTI&C. Srl
81	22/10/2021	37504	IMPRESA CECCARANELLI Srl

Considerando che sono pervenute più di n. 40 domande, ai sensi del punto 5, con avviso del 18/11/2021 rettificato il 19/11/2021 pubblicati sul sito d'Istituto e su quello del MIT (www.servizicontrattipubblici.it) è stata comunicata la data, l'ora e il luogo ai fini dello svolgimento del sorteggio.

Prima dell'avvio della procedura relativa al sorteggio di che trattasi, il sottoscritto Gianmarco Savini, in qualità di RUP, ha verificato, nuovamente, l'abilitazione sul Me.Pa delle ditte e ha controllato l'elenco delle società.

Da questa verifica è emerso:

- che nell'elenco pubblicato le società idonee sono 81 e non 82 (come indicato, erroneamente, nell'avviso del 18/11/2021), questo perché nell'inserimento delle stesse si è passati dal numero 74 al 76;
- che i numeri di protocollo dal 35476 al 35457 non erano inseriti correttamente, pertanto si è provveduto a correggere l'ordine;
- che si è proceduto a correggere il protocollo n 36572, inserito per mero errore di digitazione, con il protocollo 36674.

Il giorno 25 novembre alle ore 10.00 nell'Aula Rossi, sita presso la sede dell'ISS di via Giano della Bella n.34, alla presenza del sig. Mauro Pitolli e del sig. Rosario Romano, nella loro qualità di testimoni, si è proceduto all'inserimento all'interno di un bussolotto di n. 81



DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
**UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE
E MANUTENZIONE**

palline ciascuna riportante un numero da 1 a 81. Quindi, si è proceduto al sorteggio mediante l'estrazione consecutiva di tutte le palline inserite, dal quale è scaturito il seguente ordine:

29 – 11 – 56 – 18 – 2 – 66 – 27 – 3 – 14 – 57 – 79 – 68 – 78 – 72 – 50 – 15 – 5 – 41 – 55 –
40 – 10 – 13 – 7 – 21 – 74 – 25 – 37 – 4 – 33 – 54 – 17 – 26 – 30 – 58 – 71 – 67 – 60 – 53 –
46 – 39 – 28 – 38 – 1 – 52 – 65 – 34 – 12 – 9 – 23 – 8 – 16 – 45 – 31 – 47 – 62 – 43 – 48 –
51 – 44 – 22 – 70 – 64 – 6 – 75 – 81 – 19 – 59 – 69 – 42 – 63 – 24 – 61 – 76 – 35 – 77 – 32
– 36 – 73 – 49 – 20 – 80

Pertanto, l'elenco degli O. E. secondo l'ordine dei numeri estratti è il seguente:

Numero Progressivo Estratto	Nuovo Numero Progressivo Attribuito
29	1
11	2
56	3
18	4
2	5
66	6
27	7
3	8
14	9
57	10
79	11
68	12
78	13
72	14
50	15
15	16
5	17
41	18
55	19
40	20
10	21
13	22
7	23
21	24
74	25
25	26
37	27
4	28
33	29
54	30
17	31
26	32
30	33



DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
**UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE
E MANUTENZIONE**

58	34
71	35
67	36
60	37
53	38
46	39
39	40
28	41
38	42
1	43
52	44
65	45
34	46
12	47
9	48
23	49
8	50
16	51
45	52
31	53
47	54
62	55
43	56
48	57
51	58
44	59
22	60
70	61
64	62
6	63
75	64
81	65
19	66
59	67
69	68
42	69
63	70
24	71
61	72
76	73
35	74
77	75
32	76
36	77
73	78



DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
**UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE
E MANUTENZIONE**

49	79
20	80
80	81

Conformemente a quanto indicato al punto n.5 dell'avviso, la Richiesta di Offerta (RdO) sul Me.Pa. sarà inviata ai primi 40 O. E.

Si fa presente, inoltre, che qualora, durante l'inserimento delle ditte da invitare alla RdO, uno o più O. E., previo controllo anche attraverso il Call Center del Me.Pa., non dovessero risultare attivi sulla piattaforma elettronica, si procederà all'invito della/e ditta/e che seguono in elenco fino a raggiungere il numero di quaranta.

L'elenco degli O. E. invitati alla RdO non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine della presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del dlgs. 50/2016.

Per quanto sopra esposto, nulla osta al proseguo della procedura con l'attivazione della RdO sulla Piattaforma Telematica del Me.Pa.

In allegato, si trasmette il verbale della seduta di sorteggio e la bozza della comunicazione circa l'esito di quest'ultimo da pubblica sul sito d'istituto e su quello del MIT (www.servizicontrattipubblici.it)

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(PI Gianmarco SAVINI)



DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE
E MANUTENZIONE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA Richiesta di Offerta (RdO) SUL MePa PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELL'EDIFICIO PRINCIPALE (N° 1) DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

VERBALE SORTEGGIO DITTE

Premesso che:

- prima dell'avvio della procedura relativa al sorteggio di che trattasi, il sottoscritto Gianmarco Savini, in qualità di RUP, ha verificato, nuovamente, l'abilitazione sul Me.Pa delle ditte e ha controllato l'elenco delle società.

Da questa verifica è emerso:

- che nell'elenco le società idonee sono 81 e non 82, questo perché nell'inserimento delle stesse si è passati dal numero 74 al 76;
- che i numeri di protocollo dal 35476 al 35457 non erano inseriti correttamente, pertanto si è provveduto a correggere l'ordine;
- che si è proceduto a correggere il protocollo n 36572, inserito un mero errore di digitazione, con il protocollo 36674.

Ciò premesso, l'anno duemilaventuno il giorno 25 novembre alle ore 10.00 nell'Aula Rossi, sita presso la sede dell'ISS di via Giano della Bella n.34, alla presenza del sig. Mauro Pitolli e del sig. Rosario Romano, nella loro qualità di testimoni, si è proceduto all'inserimento all'interno di un bussolotto di n. 81 palline ciascuna riportante un numero da 1 a 81.

Gli O.E. non ammessi in quanto non in possesso dei requisiti richiesti nella manifestazione d'interesse, sono: TECNE prot. n 34404 del 04/10/21, Re APPALTI prot. n. 34407 del 04/10/21, CFC GROUP prot. n 36672 del 20/10/21 e CONSORZIO COSTRUTTORI ITALIANI prot. n 36867 del 21/10/21.

Quindi, si è proceduto al sorteggio mediante l'estrazione consecutiva di tutte le palline inserite, dal quale è scaturito il seguente ordine:

Numero Progressivo Estratto
29
11
56
18
2
66
27
3
14

81
19
59
69
42
63
24
61
76
35
77
32
36
73
49
20
80

Conformemente a quanto indicato al punto n.5 dell'avviso, la Richiesta di Offerta (RdO) sul Me.Pa. sarà inviata ai primi 40 O. E..

Si fa presente, inoltre, che qualora, durante l'inserimento delle ditte da invitare alla RdO, uno o più O. E., previo controllo anche attraverso il Call Center del Me.Pa., non dovessero risultare attivi sulla piattaforma elettronica, si procederà all'invito della/e ditta/e che seguono in elenco fino a raggiungere il numero di quaranta.

L'elenco degli O. E. invitati alla RdO non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine della presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del dlgs. 50/2016.

Il sig. Mauro Pitolli



Il sig. Rosario Romano



Il RUP
P.I. Gianmarco Savini





OGGETTO: *MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MePa PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELL’EDIFICIO PRINCIPALE (N° 1) DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ*

COMUNICATO ESITO SORTEGGIO DEL GIORNO 25 NOVEMBRE 2021

Premesso che

- prima dell’avvio della procedura relativa al sorteggio di che trattasi, il sottoscritto Gianmarco Savini, in qualità di RUP, ha verificato, nuovamente, l’abilitazione sul Me.Pa delle ditte e ha controllato l’elenco delle società; da questa verifica è emerso:
 - che nell’elenco pubblicato le società idonee sono 81 e non 82 (come indicato, erroneamente, nell’avviso del 18/11/2021), questo perché nell’inserimento delle stesse si è passati dal numero 74 al 76;
 - che i numeri di protocollo dal 35476 al 35457 non erano inseriti correttamente, pertanto si è provveduto a correggere l’ordine;
 - che si è proceduto a correggere il protocollo n 36572, inserito per mero errore di digitazione, con il protocollo 36674;

La verifica eseguita ha determinato, pertanto, la seguente tabella **rettificata**:

Numero Progressivo	Data	Numero Protocollo
1	30/08/2021	30582
2	30/08/2021	30584
3	30/08/2021	30585
4	30/08/2021	30591
5	31/08/2021	30705
6	03/09/2021	31036
7	17/09/2021	32549
8	17/09/2021	32551
9	22/09/2021	33099
10	22/09/2021	33100
11	22/09/2021	33101
12	22/09/2021	33104
13	22/09/2021	33108
14	24/09/2021	33421
15	24/09/2021	33445



DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
**UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE
E MANUTENZIONE**

16	28/09/2021	33741
17	28/09/2021	33796
18	29/09/2021	33920
19	29/09/2021	33923
20	04/10/2021	34397
21	04/10/2021	34400
22	04/10/2021	34405
23	04/10/2021	34410
24	12/10/2021	35457
25	12/10/2021	35459
26	12/10/2021	35461
27	12/10/2021	35466
28	12/10/2021	35472
29	12/10/2021	35473
30	12/10/2021	35475
31	12/10/2021	35476
32	13/10/2021	35695
33	13/10/2021	35696
34	14/10/2021	35880
35	14/10/2021	35885
36	15/10/2021	35995
37	15/10/2021	35997
38	15/10/2021	36001
39	15/10/2021	36008
40	18/10/2021	36145
41	18/10/2021	36225
42	18/10/2021	36227
43	18/10/2021	36229
44	18/10/2021	36232
45	19/10/2021	36352
46	19/10/2021	36367
47	19/10/2021	36374
48	19/10/2021	36375
49	19/10/2021	36377
50	19/10/2021	36441
51	20/10/2021	36546



DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
**UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE
E MANUTENZIONE**

52	20/10/2021	36549
53	20/10/2021	36550
54	20/10/2021	36575
55	20/10/2021	36671
56	20/10/2021	36673
57	20/10/2021	36674
58	21/10/2021	36769
59	21/10/2021	36770
60	21/10/2021	36772
61	21/10/2021	36776
62	21/10/2021	36604
63	21/10/2021	36805
64	21/10/2021	36829
65	21/10/2021	36830
66	21/10/2021	36832
67	21/10/2021	36839
68	21/10/2021	36858
69	21/10/2021	36860
70	21/10/2021	36863
71	21/10/2021	36865
72	21/10/2021	36866
73	21/10/2021	36868
74	21/10/2021	36869
75	21/10/2021	36870
76	21/10/2021	36871
77	22/10/2021	36994
78	22/10/2021	36997
79	22/10/2021	37052
80	22/10/2021	37056
81	22/10/2021	37504

Il giorno 25 novembre alle ore 10.00 nell'Aula Rossi, sita presso la sede dell'ISS di via Giano della Bella n.34, alla presenza del sig. Mauro Pitolli e del sig. Rosario Romano, nella loro qualità di testimoni, si è proceduto all'inserimento all'interno di un bussolotto di n. 81 palline ciascuna riportante il numero progressivo attribuito a ciascun O. E. - così come indicato nella prima colonna della tabella sopra riportata - da 1 a 81. Quindi, si è proceduto al sorteg-



gio mediante l'estrazione consecutiva di tutte le palline inserite, dal quale è scaturito il seguente ordine:

29 – 11 – 56 – 18 – 2 – 66 – 27 – 3 – 14 – 57 – 79 – 68 – 78 – 72 – 50 – 15 – 5 – 41 – 55 –
40 – 10 – 13 – 7 – 21 – 74 – 25 – 37 – 4 – 33 – 54 – 17 – 26 – 30 – 58 – 71 – 67 – 60 – 53 –
46 – 39 – 28 – 38 – 1 – 52 – 65 – 34 – 12 – 9 – 23 – 8 – 16 – 45 – 31 – 47 – 62 – 43 – 48 –
51 – 44 – 22 – 70 – 64 – 6 – 75 – 81 – 19 – 59 – 69 – 42 – 63 – 24 – 61 – 76 – 35 – 77 – 32
– 36 – 73 – 49 – 20 – 80

Nella tabella, di seguito riportata, l'esito del sorteggio eseguito

Numero Progressivo Estratto	Nuovo Numero Progressivo Attribuito
29	1
11	2
56	3
18	4
2	5
66	6
27	7
3	8
14	9
57	10
79	11
68	12
78	13
72	14
50	15
15	16
5	17
41	18
55	19
40	20
10	21
13	22
7	23
21	24
74	25
25	26
37	27
4	28
33	29
54	30
17	31
26	32
30	33



DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
**UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE
E MANUTENZIONE**

58	34
71	35
67	36
60	37
53	38
46	39
39	40
28	41
38	42
1	43
52	44
65	45
34	46
12	47
9	48
23	49
8	50
16	51
45	52
31	53
47	54
62	55
43	56
48	57
51	58
44	59
22	60
70	61
64	62
6	63
75	64
81	65
19	66
59	67
69	68
42	69
63	70
24	71
61	72
76	73
35	74
77	75
32	76
36	77
73	78



DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
**UFFICIO LOGISTICA, PROGETTAZIONE
E MANUTENZIONE**

	49	79
	20	80
	80	81

Roma, 3 dicembre 2021

Il RUP
P.I. Gianmarco Savini

